

ПРОТОКОЛ № 781
ИТОГОВЫЙ

Организатор: АО «PKC-Менеджмент»

Адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2

25.01.2019 г.

1. Наименование приглашения: Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров генерального подряда для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы», Акционерного общества «Кировские коммунальные системы», Общества с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья», Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал», Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети», Общества с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы», Общества с ограниченной ответственностью «Горводоканал».

PKCM-874, № закупки 31807342437.

Извещение о Приглашении принять участие в конкурсе было размещено 21.12.2018 года на сайтах roscomsys.ru, zakupki.gov.ru, etp.gpb.ru и на сайте Заказчиков.

Подача заявок: по 14.01.2019 г. 12:00 МСК.

2. Состав Комиссии:

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Петропавловский С.А., Калмыков Е.Г.,
Самородская В.В.,

Секретарь Комиссии: Мутафян А.А.

Из 5 членов Комиссии присутствуют 5 человек.

3. Вскрытие заявок проводилось 14.01.2019 года в 12:00 по адресу etp.gpb.ru.

4. До истечения срока подачи заявок подано:

По лоту 1: 1 (Одна) заявка:

№ п/п	дата и время подачи заявки	Наименование, ОГРН oferenta	Регистрационный номер заявки
1	14.01.2019 11:18 МСК	Общество с ограниченной ответственностью «PKC-Инжиниринг», ОГРН 1127746041224	1

5. Рассмотрение заявок производилось 18.01.2019г. в 12:00 МСК.

5.1. Комиссия рассмотрела заявку участника на соответствие критериям предварительного квалификационного отбора, установленным в конкурсной документации:

№ п/п	Наименование и содержание критерия допуска	Значение, предоставление документов	Допущен (заявка соответствует требованиям критерия) / не допущен (заявка не соответствует требованиям критерия)
1	Ценовое предложение участника не превышает начальную максимальную цену лота, установленную в закупочной документации.	Цена в заявке не превышает НМЦ лота. 1 475 372 891.25 руб. без НДС	допущен
2	Участник отвечает одному из следующих требований: а) в установленном законодательством порядке зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица не менее чем за 2 года до дня размещения документации о закупке, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в течение последних 2 (двух) лет; б) является юридическим лицом, созданным в результате реорганизации юридического лица, зарегистрированного в установленном законодательством порядке не менее чем за 2 года до дня размещения документации о закупке, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в течение последних 2 (двух) лет.	Предоставлено свидетельство о регистрации. Участник зарегистрирован и ведет финансово-хозяйственную деятельность более 2-х лет.	допущен
3	Участник не находится в стадии ликвидации и в отношении него отсутствуют решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.	Предоставлено гарантийное письмо	допущен
4	Деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.	Предоставлено гарантийное письмо	допущен
5	Сведения о Участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Сведения о Участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.	допущен
6	Наличие службы (отдела) строительного контроля (собственной либо привлеченной) или специалистов с соответствующими должностными обязанностями, обладающих соответствующей квалификацией, в количестве не менее 5 человек.	Наличие службы строительного контроля в количестве не менее 5 человек. Предоставлена справка о кадровых ресурсах со штатным расписанием.	допущен
7	Наличие сметного отдела или специалистов соответствующей квалификации в количестве не менее 5 человек.	Наличие сметного отдела и специалистов соответствующей квалификации в количестве не менее 5 человек. Предоставлена справка о кадровых ресурсах со штатным расписанием.	допущен
8	Наличие производственно-технического отдела (ПТО) или службы по оформлению разрешительной и исполнительной документации в количестве не менее 5 человек.	Наличие производственно-технического отдела (ПТО) или службы по оформлению разрешительной и исполнительной документации в количестве	допущен

		не менее 5 человек. Предоставлена справка о кадровых ресурсах со штатным расписанием.	
9	Предложение Участника соответствует техническому заданию, проектам, опросным листам и иным техническим требованиям Заказчика, включенным в документацию к закупке.	Предоставлено письмо-согласие с условиями технических заданий, опросных листов, проектов и всех конкурсных требований.	допущен
10	Наличие членства СРО участника по трем видам работ: 1. выполнению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 2. по подготовке проектной документации, 3. по выполнению инженерных изысканий, с суммарным компенсационным фондом по трем СРО в размере, достаточном для покрытия обязательств перед Заказчиком (в размере не менее цены договора, предлагаемой участником). с суммарным компенсационным фондом по трем СРО в размере, достаточном для покрытия обязательств перед Заказчиком (в размере не менее цены договора, предлагаемой участником)	Участник соответствует критерию. Предоставлены выписки по трем видам работ члена СРО.	допущен
11	Опыт выполнения аналогичных работ, а именно: работ в рамках договоров генерального подряда.	Предоставлен опыт выполнения аналогичных работ на сумму более 1 909 608 594. 84 руб.	допущен
12	Заполненная анкета для участника закупочной процедуры по СМР и ПИР/ СМР/ ПИР по форме с приложением всех требуемых к ней документов.	Анкета с приложениями предоставлена.	допущен
13	Согласие участника с условиями проекта договора в составе закупочной документации.	Согласие предоставлено.	допущен
14	Наличие обеспечения заявки на участие в конкурсе в виде банковской гарантии или перевода денежных средств по реквизитам Организатора в размере 10 (Десяти) процентов от начальной (максимальной) суммы лота как гарантия исполнения своих обязательств, связанных с подачей заявки, которые, в том числе, включают в себя обязательство заключить по результатам конкурса договор генерального подряда на условиях, указанных в поданной заявке, и обязательство не отзывать заявку до подписания договора генерального подряда.	Банковская гарантия предоставлена.	допущен
15	Участник соответствует требованиям к финансовой устойчивости. Показатель финансовой устойчивости: 1. Коэффициент ликвидности. Расчет по формуле: (Денежные средства (код.1250)+Финансовые вложения (код 1170+код 1240))/Краткосрочные обязательства (код 1500) Значение коэффициента ликвидности ≥ 0.3	Значение коэффициента 1 = 0.372361761 Участник соответствует критерию.	допущен
16	Участник соответствует требованиям к финансовой устойчивости. Показатель финансовой устойчивости: 2. Коэффициент финансовой независимости Расчет по формуле: (Сумма по разделу баланса "Капитал и резервы" (код 1300)+ Доходы будущих периодов (код 1530))/Валюта баланса (код 1700) Значение коэффициента финансовой независимости ≥ 0.10	Значение коэффициента 2 = 0.13202742 Участник соответствует критерию.	допущен

По результатам рассмотрения заявки Комиссия приняла решение признать заявку участника соответствующей условиям конкурсной документации.

6. Запрос скидок объявлен со сроком предоставления - 18.01.2019 г. до 14:00 МСК на адрес etp.gpb.ru.

№ п/п	Участник	Коэффициент снижения в заявке	Цена в результате с учетом коэффициента снижения	Коэффициент снижения в заявке в результате запроса скидок	Цена в результате запроса скидок с учетом коэффициента снижения	Рейтинг
1	Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Инжиниринг»	0.00	1 476 849 740.99	0.001	1 475 372 891.25	Победитель

7. Подведение итогов проводилось 25.01.2018 г. в 12:00 МСК.

8. Комиссия оценила заявку и по итогам оценки:

- 8.1. приняла решение признать ООО «РКС-Инжиниринг» победителем закупки как единственного участника закупки.
- 8.2. признать необходимым заключение договоров генерального подряда между Заказчиками и Обществом с ограниченной ответственностью «РКС-Инжиниринг» на условиях, указанных в конкурсной документации и в Приложении 1 к данному протоколу.
- 8.3. Приложение: Приложение 1 к протоколу.

9. Подписи:

Председатель Комиссии:



Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:


(Подпись)

Мутафян А.А.

Приложение №1 к протоколу итогов 1481 от 23.01.2019г.

№ п/п	№ лота	ОКПД2	ОКБ30.2	Источник	Вид работ	Код	Наименование работ	Состав технических документов	Заказчик	Город выполнения работ		Единица измерения	Период выполнения работ, 2019-2020 г.		Коэффициент снижения НДС	Цена за ед. с учетом коэффициента снижения НДС	Сумма с учетом коэффициента снижения НДС	Подразиче	
										11	12		13	14					15
1	1	42.2	71.12			7	Выполнение работ в рамках договора генерального подряда, а именно:			10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	1	42.21.22.130	42.99	ИП	СМР	ФАО00118	Модернизация тепловых сетей. Магистраль Октябрьского проспекта	ЛС, ТЗ	АО ТПС-Тепловые сети	г.Петрозаводск		работа	1	01.06.2019	31.07.2019	0.001	38 972 689.30	38 972 689.30	ООО "РКС-Инжиниринг"
2	1	42.21.22.130	42.99	ИП	СМР	ФАО000119	Модернизация теплотрассы на участках, принадлежащих унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство"	ЛС, ТЗ	АО ТПС-Тепловые сети	г.Петрозаводск		работа	1	01.06.2019	31.07.2019	0.001	4 973 198.82	4 973 198.82	ООО "РКС-Инжиниринг"
3	1	42.11	42.11.20.000	ПП	СМР	ФАО000036	Восстановление асфальтобетонного покрытия после устранения повреждений на тепловых сетях	Локальные сметы, Техническое задание	АО ТПС-Тепловые сети	г.Петрозаводск		работа	1	01.05.2019	31.10.2019	0.001	6 958 145.06	6 958 145.06	ООО "РКС-Инжиниринг"
4	1	42.99.29.000	81.30	ПП	СМР	ФАО000120	Восстановление газонного покрытия после устранения повреждений на тепловых сетях	Локальные сметы, Техническое задание	АО ТПС-Тепловые сети	г.Петрозаводск		работа	1	01.05.2019	30.09.2019	0.001	1 292 456.25	1 292 456.25	ООО "РКС-Инжиниринг"
5	1	42.21.22.130	42.99	ПП	СМР	ФАО000119	Капитальный ремонт тепловых сетей от Ж/Д Грибодова до Ж/Д Висанса, д. 5	Дефектная ведомость, Локальная смета, Техническое задание	АО ТПС-Тепловые сети	г.Петрозаводск		усл.	1	01.06.2019	30.06.2019	0.001	1 839 678.48	1 839 678.48	ООО "РКС-Инжиниринг"
6	1	42.21.22.130	42.99	ПП	СМР	ФАО000119	Капитальный ремонт тепловых сетей 3-д микрорайон "Южная" от тепловой камеры Кп ТК-29 до жилого дома №6-А по ул. Антонова	Дефектная ведомость, Локальная смета, Техническое задание	АО ТПС-Тепловые сети	г.Петрозаводск		усл.	1	01.06.2019	30.06.2019	0.001	1 694 855.45	1 694 855.45	ООО "РКС-Инжиниринг"
7	1	42.21.22.130	42.99	ПП	СМР	ФАО000119	Капитальный ремонт тепловых сетей 3-д микрорайон "Южная" от тепловой камеры Кп ТК-29 до тепловой камеры Кп ТК-30 (в районе здания по ул. Антонова, 3-д)	Дефектная ведомость, Локальная смета, Техническое задание	АО ТПС-Тепловые сети	г.Петрозаводск		усл.	1	01.06.2019	30.06.2019	0.001	3 361 542.09	3 361 542.09	ООО "РКС-Инжиниринг"
8	1	42.21.22.130	42.99	ПП	СМР	ФАО000119	Капитальный ремонт тепловых сетей от здания микрорайон ГБУЗ "Республиканская больница" по ул. Профсоюзная, д.3 до 1-й (через тепловую камеру ТК-27)	Дефектная ведомость, Локальная смета, Техническое задание	АО ТПС-Тепловые сети	г.Петрозаводск		усл.	1	01.06.2019	30.06.2019	0.001	2 722 889.39	2 722 889.39	ООО "РКС-Инжиниринг"
9	1	42.21.22.130	42.99	ПП	СМР	ФАО000119	Капитальный ремонт тепловой камеры ТМД-1 по ул. Дроздевка, д.14 стр.1	Дефектная ведомость, Локальная смета, Техническое задание	АО ТПС-Тепловые сети	г.Петрозаводск		усл.	1	01.06.2019	30.06.2019	0.001	1 579 354.07	1 579 354.07	ООО "РКС-Инжиниринг"
10	1	42.21.22.130	42.99	ПП	СМР	ФАО000119	Капитальный ремонт тепловой камеры ТМД-32 по ул. Профсоюзная, г. Петрозаводск	Дефектная ведомость, Локальная смета, Техническое задание	АО ТПС-Тепловые сети	г.Петрозаводск		усл.	1	01.06.2019	30.06.2019	0.001	920 814.26	920 814.26	ООО "РКС-Инжиниринг"
11	1	43	42.21	ПП	ПНР	ФГО000002	Выполнение работ по монтажу: Канализационный коллектор Д500 мм 1600 м Лужанская 53	ТЗ, смета	АО "Кировские коммунальные системы"	г.Киров		работа	1	с момента подписания договора подряда	В течение одного месяца с момента подписания договора подряда	0.001	436 156.74	436 156.74	ООО "РКС-Инжиниринг"
12	1	43.2	42.21	ПП	СМР	ФГО000002	Ремонт напорного канализационного коллектора от КНС до ГСА	ТЗ, смета	АО "Кировские коммунальные системы"	г.Киров		работа	1	01.02.2019	25.12.2019	0.001	51 212 211.53	51 212 211.53	ООО "РКС-Инжиниринг"
13	1	43.2	42.21	ПП	СМР	ФГО000002	Ремонт напорного коллектора (2 нити) от КНС-2 (Костин) до жд в районе дер. Борювые	ТЗ, смета	АО "Кировские коммунальные системы"	г.Киров		работа	1	01.02.2019	25.12.2019	0.001	16 729 686.57	16 729 686.57	ООО "РКС-Инжиниринг"
14	1	43.21	42.22	ПП	СМР	ФАО000034	Услуги по ремонту кабельных линий 0,4 кВ поврежденной КНС на территории КНС № 3. Ин. № АОО004521	ТЗ, смета, дер ведомость	АО "Кировские коммунальные системы"	г.Киров		работа	1	01.02.2019	25.12.2019	0.001	2 619 601.78	2 619 601.78	ООО "РКС-Инжиниринг"
15	1	42.11.20	71.12	ПП	СМР	ФАО000034	Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дорожных территориях после аварийно-восстановительных работ.	ТЗ, Сметный расчет, Дефектные ведомости	АО ТПС-Водоаналит	Республика Карелия, г.Петрозаводск		шт	1	01.04.2019	30.09.2019	0.001	4 354 641.00	4 354 641.00	ООО "РКС-Инжиниринг"
16	1	81.3	81.3	ПП	СМР	ФЕ 000112	Работы по восстановлению газонного покрытия после аварийно-восстановительных работ.	ТЗ, Сметный расчет.	АО ТПС-Водоаналит	Республика Карелия, г.Петрозаводск		шт	1	01.04.2019	31.07.2019	0.001	1 772 026.20	1 772 026.20	ООО "РКС-Инжиниринг"
17	1	41.20.40.000	42.99	ПП	СМР	ФЕ 000113	Разработка площадки для складирования осадка КНС на территории существующей свалки ТБО в м. Орапа	ТЗ, Сметный расчет, Дефектные ведомости	АО ТПС-Водоаналит	Республика Карелия, г.Петрозаводск		шт	1	01.04.2019	25.12.2019	0.001	2 654 285.86	2 654 285.86	ООО "РКС-Инжиниринг"
18	1	41.20.40.000	42.99	ПП	СМР	ФЕ 000113	Покраска канализационных сетей ф150-200мм на участке от КНС22 до КНС155 в районе ул.Антонова, 18в	ТЗ, Сметный расчет, Дефектные ведомости	АО ТПС-Водоаналит	Республика Карелия, г.Петрозаводск		шт	1	01.08.2019	31.08.2019	0.001	2 188 259.55	2 188 259.55	ООО "РКС-Инжиниринг"
19	1	41.20.40.000	42.99	ПП	СМР	ФЕ 000113	Замена участка канализационной сети L=138 м ф=160 мм (на участке от КНС4 до КНС18)	ТЗ, Сметный расчет, Дефектные ведомости	АО ТПС-Водоаналит	Республика Карелия, п.Мокшанский, д.Приморского, ул.Строительная, в.1,3		шт	1	01.08.2019	31.08.2019	0.001	626 576.80	626 576.80	ООО "РКС-Инжиниринг"

20	1	41.20.40.000	42.99	ИП	СМР	65.000113	Перепродажа канализационных сетей д.150мм на участке от КНС22 до КНС24 в районе ул.Сурявская, 5 г.Петрозаводск	Т3. Сметный расчет. Дефектные ведомости	АО "ПКС-Водоканал"	Республика Карелия, г.Петрозаводск	шт	1	01.08.2019	31.08.2019	0.001	745 611.64	745 611.64	ООО "РКС-Инжиниринг"
21	1	41.20.40.000	42.99	ИП	СМР	65.000129	Перепродажа канализационных сетей Ø700мм на участке от КНС 47 до КНС 171 в районе ул.Давыдова, 18	Т3. Сметный расчет. Дефектные ведомости	АО "ПКС-Водоканал"	Республика Карелия, г.Петрозаводск	шт	1	01.08.2019	31.08.2019	0.001	4 477 650.67	4 477 650.67	ООО "РКС-Инжиниринг"
22	1	41.20.40.000	42.99	ПП	СМР	65000035	Реконструкция ключевых карт на площадке КНС г. Петрозаводска для перехода на тепловую изоляцию	Т3. Сметный расчет. Дефектные ведомости	АО "ПКС-Водоканал"	Республика Карелия, г.Петрозаводск	шт	1	01.06.2019	31.08.2019	0.001	26 518 205.25	26 518 205.25	ООО "РКС-Инжиниринг"
23	1	43.21.10.140	43.21	ПП	СМР	67000002	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации при пожаре в административно-бытовом здании по адресу: г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, 50	Т3. ПСД, проект, ведомость	ООО "Волжские коммунальные системы"	Администрация г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, 50	шт	1	01.03.2019	30.04.2019	0.001	2 050 619.16	2 050 619.16	ООО "РКС-Инжиниринг"
24	1	42.21.22.110	42.21	ПП	СМР	67000002	Капитальный ремонт сети водопровода Ду100мм (ст.) по ул. Набережная от ул. Спецалиста (ВК-2504) до ул. Нагорной (ВК-2501), инв. № 30305 (методом ГНБ)	Т3. ДВ, смета	ООО "Волжские коммунальные системы"	г.Тольятти, Центральный район	шт	1	01.08.2019	30.08.2019	0.001	1 115 321.56	1 115 321.56	ООО "РКС-Инжиниринг"
25	1	42.21.22.110	42.21	ПП	СМР	67000002	Капитальный ремонт сети водопровода Ду200мм (ст.) от ВК-1 около Ж/Д по Автозаводскому шоссе, 4 до Ж/Д по ул. Парная, 4, инв. №011600 (открытым способом и ГНБ)	Т3. ДВ, смета	ООО "Волжские коммунальные системы"	г.Тольятти, Центральный район	шт	1	01.07.2019	01.08.2019	0.001	2 081 859.46	2 081 859.46	ООО "РКС-Инжиниринг"
26	1	42.21.22.110	42.21	ПП	СМР	67000002	Капитальный ремонт сети водопровода Ду100мм (ст.) от ВК-1 около Ж/Д по Автозаводскому шоссе, 4 до Ж/Д по ул. Парная, 4, инв. №011600 (открытым способом и ГНБ)	Т3. ДВ, смета	ООО "Волжские коммунальные системы"	г.Тольятти, Центральный район	шт	1	01.05.2019	31.05.2019	0.001	805 554.64	805 554.64	ООО "РКС-Инжиниринг"
27	1	42.21.22.110	42.21	ПП	СМР	67000002	Капитальный ремонт сети водопровода Ду100мм (ст.) по ул. Ушакова от ВКП-32 на ул. Мира до ВКП-114 на ул. Ленинградская (с переездами абонентов), инв. №30005	Т3. ДВ, смета	ООО "Волжские коммунальные системы"	г.Тольятти, Центральный район	шт	1	01.06.2019	31.07.2019	0.001	2 425 161.41	2 425 161.41	ООО "РКС-Инжиниринг"
28	1	42.21.22.110	42.21	ПП	СМР	67000002	Капитальный ремонт водопроводных вводов Ду400мм (ст.) от КНС-25 по ул. Шолоховой и ул. Зеленой (методом разрушения труб) инв. № 301780	Т3. ДВ, смета	ООО "Волжские коммунальные системы"	г.Тольятти, Центральный район	шт	1	01.08.2019	31.08.2019	0.001	865 299.83	865 299.83	ООО "РКС-Инжиниринг"
29	1	42.21.22.110	42.21	ПП	СМР	67000002	Капитальный ремонт сети канализации от Ж/Д М24 по ул. Механизаторов до Ж/Д М25 по ул. Чапаева (открытым способом), инв. №31105	Т3. ДВ, смета	ООО "Волжские коммунальные системы"	г.Тольятти, Комсомольский район	шт	1	01.05.2019	31.05.2019	0.001	879 568.55	879 568.55	ООО "РКС-Инжиниринг"
30	1	42.21.22.110	42.21	ПП	СМР	67000002	Капитальный ремонт канализационного коллектора Ду400мм (ст.) от КНС-25 по ул. Шолоховой и ул. Зеленой (методом разрушения труб) инв. № 301780	Т3. ДВ, смета	ООО "Волжские коммунальные системы"	г.Тольятти, Комсомольский район	шт	1	01.06.2019	31.07.2019	0.001	4 037 646.31	4 037 646.31	ООО "РКС-Инжиниринг"
31	1	4110	4110	ИП	ПНР	65000024	Модернизация станции обработки промышленных вод после очистки осветлителя на КНС-2	ЗП КНС-2019-ХВ-ИП-1.1,4 с приложениями, сметы	ООО "Санарие коммунальные системы"	г.г. Самара, ИКС-2	ПЧД	1	01.07.2019	25.10.2019	0.001	43 107.85	43 107.85	ООО "РКС-Инжиниринг"
32	1	4110	4110	ИП	ПНР	65000024	Создание системы и оборудования скважины для застройки многоквартирных домов после фальшива ИКС-1	ЗП КНС-2019-ХВ-ИП-2.1.1 с приложениями, сметы	ООО "Санарие коммунальные системы"	г.г. Самара, ИКС-1	ПЧД	1	15.01.2019	05.08.2019	0.001	15 408 592.50	15 408 592.50	ООО "РКС-Инжиниринг"
33	1	71.12.40	71.12.40	ИП	ПНР	65000039	Организация узла учета тепловой энергии	ЗП КНС-2019-ХВ-ИП-2.1.2 с приложениями, сметы	ООО "Санарие коммунальные системы"	г.г. Самара	ПЧД	1	01.07.2019	25.10.2019	0.001	552 796.23	552 796.23	ООО "РКС-Инжиниринг"
34	1	4110	4110	ИП	ПНР	65000022	Водоход для застройки многоквартирных домов в районе Орлова Олега	ЗП КНС-2019-ХВ-ИП-2.3.1.5 с приложениями, сметы	ООО "Санарие коммунальные системы"	г.г. Самара	ПЧД	1	01.07.2019	25.05.2020	0.001	4 703 578.65	4 703 578.65	ООО "РКС-Инжиниринг"
35	1	4110	4110	ИП	ПНР	65000022	Водоход пос. Горелый Хутор	ЗП КНС-2019-ХВ-ИП-2.3.1.7 с приложениями, сметы	ООО "Санарие коммунальные системы"	г.г. Самара	ПЧД	1	01.07.2019	25.05.2020	0.001	3 278 911.81	3 278 911.81	ООО "РКС-Инжиниринг"
36	1	4110	4110	ИП	ПНР	65000025	Теплооборудование котельных сооружений водопровода	ЗП КНС-2019-В-ИП-5.1.2 с приложениями, сметы	ООО "Санарие коммунальные системы"	г.г. Самара, ГОС	ПЧД	1	01.07.2019	25.10.2019	0.001	1 335 462.20	1 335 462.20	ООО "РКС-Инжиниринг"
37	1	4110	4110	ИП	ПНР	65000023	Канализационная линия с врезкой во внутреннеартерные сети водопровода по адресу: пос. Б.Кирзавод, д.23.24, Курбановский район	ЗП КНС-2019-В-ИП-6.2.1.1 с приложениями, сметы	ООО "Санарие коммунальные системы"	г.г. Самара	ПЧД	1	01.07.2019	25.11.2019	0.001	692 421.69	692 421.69	ООО "РКС-Инжиниринг"
38	1	4110	4110	ПП	ПНР	65000036	7-этажная: Мп. ремонт - обследование отстойников	ТЗ № КНС-2019-В-ИП-3.2, разраб. отстойников, смета	ООО "Санарие коммунальные системы"	ИКС-1	работа	1	01.07.2019	25.07.2019	0.001	719 551.73	719 551.73	ООО "РКС-Инжиниринг"
39	1	4110	4110	ПП	ПНР	65000036	Замена системы отопления 7 Р/А (проектные работы)	ТЗ ИКС-2019-В-ИП-3.4, план здания, тех. паспорт здания, смета	ООО "Санарие коммунальные системы"	ИКС-1	работа	1	01.08.2019	25.08.2019	0.001	264 375.36	264 375.36	ООО "РКС-Инжиниринг"
40	1	4299	4299	ИП	СМР	67000002	Реконструкция канализационной системы сточных вод ГОС с заменой сточных водопроводов и ливневых бундара	ТЗ ИКС-2019-В-ИП-5.3.1 (4.2.1), ПСД	ООО "Санарие коммунальные системы"	г.г. Самара	работа	1	15.04.2019	25.10.2020	0.001	168 475 423.43	168 475 423.43	ООО "РКС-Инжиниринг"
41	1	4299	4299	ИП	СМР	67000002	Реконструкция сетей водопровода, в т.ч. водопровода	ТЗ ИКС-2019-В-ИП-5.3.2 с приложениями, БОР, сметы	ООО "Санарие коммунальные системы"	г.г. Самара	работа	1	01.07.2019	30.08.2019	0.001	7 737 163.09	7 737 163.09	ООО "РКС-Инжиниринг"

42	1	74.9	74.9	ПП	СМР	Водозаборное оборудование и очистка РБУ водозаборных станций НЭС-1	ТЗ МКС-2019-В-3-11, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-1	работа	1	01.02.2019	25.03.2019	0.001	1 270 065.66	1 270 065.66	ООО "РКС-Ижевск"
43	1	43.22.1	43.22.1	ПП	СМР	Станция 2-Б: Замена вентилятора приточного	ТЗ МКС-2019-В-3-13, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-1	работа	1	01.10.2019	25.10.2019	0.001	247 418.33	247 418.33	ООО "РКС-Ижевск"
44	1	42.99.19	42.99.19	ПП	СМР	Станция 3-Б: Кап. ремонт ограждения периметра по ул. Сов. Армии	ТЗ МКС-2019-В-3-15, проект № 019/2018-1463-АС, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-1	работа	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	1 193 252.55	1 193 252.55	ООО "РКС-Ижевск"
45	1	43.99.10	43.99.10	ПП	СМР	Склад реагентов: Кап. ремонт растворных баков с герметизацией, с заменой обшивки, ностов обслуживания	ТЗ МКС-2019-В-3-22, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-1	работа	1	01.07.2019	25.07.2019	0.001	1 244 749.01	1 244 749.01	ООО "РКС-Ижевск"
46	1	43.99.10	43.99.10	ПП	СМР	7 номеров: Кап. ремонт бака растворителя № 3 с герметизацией, с заменой ПЭР-ДБ-63 мм с заменой площадок на композитные материалы	ТЗ СКС-2019-В-3-31, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-1	работа	1	01.08.2019	25.08.2019	0.001	2 805 528.66	2 805 528.66	ООО "РКС-Ижевск"
47	1	43.99.10	43.99.10	ПП	СМР	7 номеров: Кап. ремонт фильтра №47 (восстановление ж/б конструкций с герметизацией, замена дренажной системы, облицовочной плитки)	ТЗ СКС-2019-В-3-33, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-2	работа	1	01.08.2019	25.11.2019	0.001	5 045 412.54	5 045 412.54	ООО "РКС-Ижевск"
48	1	43.32.10.110	43.32.11.110	ПП	СМР	РКС: Замена деревянных оконных блоков на пластиковые	ТЗ МКС-2019-В-3-38, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-1	работа	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	275 057.67	275 057.67	ООО "РКС-Ижевск"
49	1	43.91	43.91	ПП	СМР	РКС: Кап. ремонт кровли здания раскладного склада хлора	ТЗ МКС-2019-В-3-39, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-1	работа	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	121 384.59	121 384.59	ООО "РКС-Ижевск"
50	1	45.21.32.190	35.30.5	ПП	СМР	Кап. ремонт теплоотрастатки d=100мм от склада материального НЭС-1 до клуба	ТЗ МКС-2019-В-3-45, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-1	работа	1	01.07.2019	25.07.2019	0.001	1 548 993.47	1 548 993.47	ООО "РКС-Ижевск"
51	1	45.21.32.190	35.30.5	ПП	СМР	Кап. ремонт теплоотрастатки d=200мм от водораз- задающей до врезки на новый урл тепла НЭС-1	ТЗ МКС-2019-В-3-46, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-1	работа	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	2 978 523.50	2 978 523.50	ООО "РКС-Ижевск"
52	1	42.11	42.11.10.120	ПП	СМР	Кап. ремонт асфальтового покрытия дорог в зоне II поддона	ТЗ МКС-2019-В-3-48, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-1	работа	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	587 370.04	587 370.04	ООО "РКС-Ижевск"
53	1	33.14	33.14	ПП	СМР	Кап. ремонт электродвигателей высоковольтных (двот- зит)	ТЗ МКС-2019-В-3-49, дефектная ведомость- Зит, смета Зит.	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-1	работа	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	2 588 674.73	2 588 674.73	ООО "РКС-Ижевск"
54	1	43.91	43.91	ПП	СМР	Кап. ремонт кровли здания пром.-бытового	ТЗ МКС-2019-В-3-55, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-1	работа	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	381 305.31	381 305.31	ООО "РКС-Ижевск"
55	1	43.99.10	43.99.10	ПП	СМР	Кап. ремонт. Замена микрофильтра № 3 юн 11	ТЗ МКС-2019-В-3-74, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-2	работа	1	01.05.2019	25.05.2019	0.001	4 177 463.36	4 177 463.36	ООО "РКС-Ижевск"
56	1	43.91	43.91	ПП	СМР	Кап. ремонт (замена лопастей) дизельных моторов Ю 6 и 7 (ркс) с заменой водозаборных воронок на кровле в здании очистных сооружений	ТЗ МКС-2019-В-3-75, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-2	работа	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	186 295.52	186 295.52	ООО "РКС-Ижевск"
57	1	43.99	43.99	ПП	СМР	Замена участка водовода Ду:1200мм от ВК-2 до ВК-3 (35м)	ТЗ МКС-2019-В-3-76, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-2	работа	1	01.09.2019	25.09.2019	0.001	2 125 316.56	2 125 316.56	ООО "РКС-Ижевск"
58	1	43.91	43.91	ПП	СМР	Кап. ремонт параллеля над вент.камерой и кровли в здании хлораторной	ТЗ ЗКС-2019-В-3-77, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-2	работа	1	01.07.2019	25.07.2019	0.001	642 109.25	642 109.25	ООО "РКС-Ижевск"
59	1	33.12	33.12	ПП	СМР	Кап. ремонт. Замена вентрота №5 (204С)	ТЗ МКС-2019-В-3-78, дефектная ведомость, смета.Оптовый лист,	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-2	работа	1	01.08.2019	25.08.2019	0.001	4 270 814.91	4 270 814.91	ООО "РКС-Ижевск"
60	1	43.99.10	43.99.10	ПП	СМР	Кап. ремонт фильтра №4 СТПВ	ТЗ МКС-2019-В-3-79, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-2	работа	1	01.08.2019	25.08.2019	0.001	1 381 376.24	1 381 376.24	ООО "РКС-Ижевск"
61	1	43.99.10	43.99.10	ПП	СМР	Герметизация фильтров станции обезжелезивания	ТЗ МКС-2019-В-3-90, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-3	работа	1	01.09.2019	25.10.2019	0.001	828 217.96	828 217.96	ООО "РКС-Ижевск"
62	1	43.99	43.99	ПП	СМР	Кап. ремонт (замена) манжетной задвижки Ду 1000 мм	ТЗ МКС-2019-В-3-92, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-3	работа	1	01.07.2019	25.07.2019	0.001	1 784 184.05	1 784 184.05	ООО "РКС-Ижевск"
63	1	43.99.40	43.99.40	ПП	СМР	Кап. ремонт бетонного покрытия куста №5	ТЗ МКС-2019-В-3-94, дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-3	работа	1	01.08.2019	25.09.2019	0.001	3 283 205.51	3 283 205.51	ООО "РКС-Ижевск"
64	1	43.91	43.91	ПП	СМР	Кап. ремонт кровли станции обезжелезивания	ТЗ МКС-2019-В-3-96, Дефектная ведомость, смета	ООО "Санарие конструкторские системы"	НЭС-3	работа	1	01.05.2019	25.06.2019	0.001	2 163 667.17	2 163 667.17	ООО "РКС-Ижевск"
65	1	43.99	43.99	ПП	СМР	Кап. ремонт водовода Д-700 и Д-600 мм в подальном понижении с заменой задвижки Д600 мм	ТЗ МКС-2019-В-3-100, дефектная ведомость, смета, смета.	ООО "Санарие конструкторские системы"	ПВС	работа	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	1 536 732.73	1 536 732.73	ООО "РКС-Ижевск"
66	1	43.99	43.99	ПП	СМР	Кап. ремонт водовода всасывающего и замена задвижки Д-600мм	ТЗ МКС-2019-В-3-101, дефектная ведомость, смета.	ООО "Санарие конструкторские системы"	ПВС	работа	1	01.08.2019	25.08.2019	0.001	841 428.73	841 428.73	ООО "РКС-Ижевск"
67	1	33.14	33.14	ПП	СМР	Кап. ремонт В/в эл. двигателя	ТЗ МКС-2019-В-3-102, дефектная ведомость, смета.	ООО "Санарие конструкторские системы"	ПВС	работа	1	01.10.2019	25.10.2019	0.001	361 325.31	361 325.31	ООО "РКС-Ижевск"

68	1	43.91	43.91	ПП	СНР	Кап. ремонт кровли, фасада здания кардунского помещения ЛНС	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ГВС	1	01.07.2019	25.07.2019	0.001	80 596.32	80 596.32	000 "ТМС-Измакирин"
69	1	43.32.10.110	43.32.10.110	ПП	СНР	Замена оконных блоков и рамы в блоке из 12 КО ГВС	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ГВС	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	246 088.07	246 088.07	000 "ТМС-Измакирин"
70	1	43.32.10.110	43.32.10.110	ПП	СНР	Замена оконных блоков и рам в здании ЮО цеха ГВС	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ГВС	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	170 025.80	170 025.80	000 "ТМС-Измакирин"
71	1	43.32.10.110	43.32.10.110	ПП	СНР	Замена оконных блоков и рам бурки пастовой	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ГВС	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	127 845.03	127 845.03	000 "ТМС-Измакирин"
72	1	43.99	43.99.4	ПП	СНР	Кап. ремонт кровли №12 с заменой распределительного жб потолка на поликарбонатный вместе с затворами, замена пересечных мастик	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ГОНС	1	01.07.2019	25.08.2019	0.001	14 055 712.22	14 055 712.22	000 "ТМС-Измакирин"
73	1	33.1	33.1	ПП	СНР	Кап. ремонт отстойника первичного №7 с полной заменой подпорной части, изолировка, харовой и металлоконструкций, замена, замена жарового бункера	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ГОНС	1	01.06.2019	25.07.2019	0.001	7 249 771.97	7 249 771.97	000 "ТМС-Измакирин"
74	1	42.11	42.11	ПП	СНР	Бетонирование верхнего распределительного канала жарового №8-11	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ГОНС	1	01.08.2019	25.09.2019	0.001	1 486 056.45	1 486 056.45	000 "ТМС-Измакирин"
75	1	43.32.10.110	43.32.10.110	ПП	СНР	Замена металлических окон на ПВХ (частично) в станции водоподготовки	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ГОНС	1	01.05.2019	25.06.2019	0.001	1 781 171.05	1 781 171.05	000 "ТМС-Измакирин"
76	1	43.99	43.99	ПП	СНР	Кап. ремонт водопроводных сетей (перекладка) Водоед №4 от забора НЭС-1 до ул.5-м Промысла (Оптырский р-н)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВБС-1	1	01.06.2019	1-ый этап на сумму 16930000 р. в 2019 г. 2-ой этап на сумму 25109436 р. в 2020 г.	0.001	41 997 396.56	41 997 396.56	000 "ТМС-Измакирин"
77	1	42.11	42.11	ПП	СНР	Кап. ремонт асб/бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных сетях	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВБС-1	1	С даты заключения договора	25.11.2019	0.001	20 484 495.00	20 484 495.00	000 "ТМС-Измакирин"
78	1	42.11	42.11	ПП	СНР	Кап. ремонт дорож. покрытия (плиты) после ликвидации повреждений на водопроводных сетях	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВБС-1	1	01.05.2019	25.12.2019	0.001	599 400.00	599 400.00	000 "ТМС-Измакирин"
79	1	43.32.3	43.32.3	ПП	СНР	Кап. ремонт оконных привождованных ЦВБС-1 (лобеля и порося стен, потолка; замена обоев, частичная замена дверей, замена линолеума, покраска труб отопления и приборов отопления) (Оптырский р-н)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВБС-1	1	01.05.2019	25.05.2019	0.001	732 574.69	732 574.69	000 "ТМС-Измакирин"
80	1	43.99.10	43.99.10	ПП	СНР	Кап. ремонт гидроклиматизации здания грандданской обороны (Оптырский р-н)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВБС-1	1	01.06.2019	1-ый этап на сумму 250000 р. в 2019 г. 2-ой этап на сумму 3496500 р. в 2020 г.	0.001	3 653 236.11	3 653 236.11	000 "ТМС-Измакирин"
81	1	43.99	43.99	ПП	СНР	Кап. ремонт водопроводных сетей (перекладка)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВБС-2	1	01.05.2019	1-ый этап на сумму 1250000 р. в 2019 г. 2-ой этап на сумму 3960540 р. в 2020 г.	0.001	22 438 079.46	22 438 079.46	000 "ТМС-Измакирин"
82	1	42.11.10.120	42.11	ПП	СНР	Кап. ремонт асб/бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВБС-2	1	01.02.2019	25.11.2019	0.001	14 635 350.00	14 635 350.00	000 "ТМС-Измакирин"
83	1	42.11.10.120	42.11	ПП	СНР	Кап. ремонт. Восстановление тротуарной плитки после ликвидации повреждений	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВБС-2	1	01.06.2019	25.08.2019	0.001	89 910.00	89 910.00	000 "ТМС-Измакирин"
84	1	42.11	42.11.120	ПП	СНР	Кап. ремонт. Восстановление асб/бетонного покрытия дорог после вскрытия К/отбой	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВК	1	01.02.2019	25.11.2019	0.001	8 491 500.00	8 491 500.00	000 "ТМС-Измакирин"
85	1	43.22.11	43.22.11	ПП	СНР	Кап. ремонт - перекладка канализационных сетей	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВК	1	01.06.2019	25.09.2019	0.001	13 249 564.17	13 249 564.17	000 "ТМС-Измакирин"
86	1	42.11	42.11.10.120	ПП	СНР	Кап. ремонт. Восстановление тротуарной плитки после вскрытия К/отбой	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВК	1	01.03.2019	25.11.2019	0.001	379 620.00	379 620.00	000 "ТМС-Измакирин"
87	1	43.22.12	43.22	ПП	СНР	Замена вент. системы на КНС-19	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВНС	1	01.08.2019	25.08.2019	0.001	501 518.68	501 518.68	000 "ТМС-Измакирин"
88	1	43.91.19.110	43.91	ПП	СНР	Кап. ремонт кровли КНС ПП-11, ПП БОС	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВНС	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	410 066.52	410 066.52	000 "ТМС-Измакирин"
89	1	33.12.2	33.12	ПП	СНР	Кап. ремонт насосов Sulfate на КНС-6	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВНС	1	01.04.2019	25.04.2019	0.001	887 335.78	887 335.78	000 "ТМС-Измакирин"
90	1	33.12.2	33.12	ПП	СНР	Замена насосных агрегатов на КНС-10	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВНС	1	01.09.2019	25.09.2019	0.001	1 766 937.29	1 766 937.29	000 "ТМС-Измакирин"

91	1	43.21.10	43.21	ПП	СНР	г1000002	Кап. ремонт электрооборудования на КНС-22.23	ТЗ ИОКС-2019-В-3-346 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦЖС	1	01.04.2019	25.05.2019	0.001	473 375.15	473 375.15	ООО "РКС-Инкаминринг"
92	1	43.91	43.91	ПП	СНР	Ф4000076	Кап. ремонт кровли НДП №185 ул.Литинская, 286	ТЗ ИОКС-2019-В-3-404 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦНС	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	316 295.39	316 295.39	ООО "РКС-Инкаминринг"
93	1	43.91	43.91	ПП	СНР	Ф4000076	Кап. ремонт кровли НДП № 64 ул.Дерзюнского, 246	ТЗ ИОКС-2019-В-3-405 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦНС	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	86 009.81	86 009.81	ООО "РКС-Инкаминринг"
94	1	43.91	43.91	ПП	СНР	Ф4000076	Кап. ремонт кровли корпуса производственно-бытового и мастерской цеха ул.А.Митрова, 153*	ТЗ ИОКС-2019-В-3-406 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦНС	1	01.07.2019	25.07.2019	0.001	1 384 612.00	1 384 612.00	ООО "РКС-Инкаминринг"
95	1	43.91	43.91	ПП	СНР	Ф4000076	Кап. ремонт кровли НДП № 145, ул.Советской Армии, 7	ТЗ ИОКС-2019-В-3-407 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦНС	1	01.08.2019	25.08.2019	0.001	157 963.88	157 963.88	ООО "РКС-Инкаминринг"
96	1	43.91	43.91	ПП	СНР	Ф4000076	Кап. ремонт кровли НДП № 151, ул.22-го Партсъезда, 56	ТЗ ИОКС-2019-В-3-408 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦНС	1	01.08.2019	25.08.2019	0.001	338 855.81	338 855.81	ООО "РКС-Инкаминринг"
97	1	43.32.1	43.32.1	ПП	СНР	г1000004	Кап. ремонт здания. Установка пластиковых окон в производственно-бытовом корпусе	ТЗ ИОКС-2019-В-3-409 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦНС	1	01.09.2019	25.09.2019	0.001	54 605.34	54 605.34	ООО "РКС-Инкаминринг"
98	1	43.91	43.91	ПП	СНР	Ф4000076	Кап. ремонт кровли здания гаража ПЦ	ТЗ ИОКС-2019-В-3-411 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	АТЦ	1	01.07.2019	25.07.2019	0.001	950 385.66	950 385.66	ООО "РКС-Инкаминринг"
99	1	45.21.32.190	35.30.5	ПП	СНР	г1000002	Кап. ремонт теплотрассы (ул.Сов.Армии, 166)	ТЗ ИОКС-2019-В-3-422 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	АТЦ	1	01.06.2019	25.08.2019	0.001	1 516 703.78	1 516 703.78	ООО "РКС-Инкаминринг"
100	1	33.19	33.19	ПП	СНР	г1000002	Кап. ремонт станции южной защиты с заменой преобразователя ОПС-63-48 на преобразователь бестрансформаторного типа ПНС-АР-341 (2 шт)	ТЗ ИОКС-2019-П-3-423 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	СЗЦ	1	01.08.2019	25.08.2019	0.001	528 477.00	528 477.00	ООО "РКС-Инкаминринг"
101	1	43.91	43.91	ПП	СНР	Ф4000076	Кап. ремонт кровли административного здания (Чкаловский район, Ленинский район) здания Управления	ТЗ ИОКС-2019-П-3-427 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	АПГ	1	01.07.2019	25.07.2019	0.001	302 691.81	302 691.81	ООО "РКС-Инкаминринг"
102	1	43.22.12	43.22.12	ПП	СНР	г1000002	Кап. ремонт системы отопления (3, 4, 4б этаж-ария тел.отдела)	ТЗ ИОКС-2019-П-3-428 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	АПГ	1	01.08.2019	25.08.2019	0.001	384 370.24	384 370.24	ООО "РКС-Инкаминринг"
103	1	43.91	43.91	ПП	СНР	Ф4000076	Кап. ремонт кровли здания ГПП котельной ГОНС	ТЗ ИОКС-2019-В-3-434 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	УИИТС	1	01.07.2019	25.07.2019	0.001	35 790.17	35 790.17	ООО "РКС-Инкаминринг"
104	1	43.32.10.110	43.32.10.110	ПП	СНР	г1000002	Кап. ремонт основания с заменой поликарбоната заполнения котельной НЭС-2	ТЗ ИОКС-2019-В-3-435 (дефектная ведомость-2шт, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	УИИТС	1	01.08.2019	25.08.2019	0.001	322 459.22	322 459.22	ООО "РКС-Инкаминринг"
105	1	43.32.10.110	43.32.10.110	ПП	СНР	г1000004	Кап. ремонт с заменой деревянных окон на пластиковые здания котельной ГОНС	ТЗ ИОКС-2019-В-3-438 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	УИИТС	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	366 537.07	366 537.07	ООО "РКС-Инкаминринг"
106	1	43.91	43.91	ПП	СНР	Ф4000076	Кап. ремонт кровли здания надувной насосной станции котельной ГОНС	ТЗ ИОКС-2019-В-3-439 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	УИИТС	1	01.07.2019	25.07.2019	0.001	126 860.01	126 860.01	ООО "РКС-Инкаминринг"
107	1	43.32.10.110	43.32.10.110	ПП	СНР	г1000002	Кап. ремонт с заменой двукратно бруса в здании основной насосной котельной ГОНС	ТЗ ИОКС-2019-С-3-441 (дефектная ведомость-2шт, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	УИИТС	1	01.07.2019	25.07.2019	0.001	16 748.24	16 748.24	ООО "РКС-Инкаминринг"
108	1	43.91	43.91	ПП	СНР	Ф4000076	Кап. ремонт кровли здания производной II зоны Р48	ТЗ ИОКС-2019-С-3-456 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	УВР	1	01.05.2019	25.05.2019	0.001	69 074.86	69 074.86	ООО "РКС-Инкаминринг"
109	1	42.11	42.11	ПП	СНР	Ф4000036	Тек. ремонт асф.бет. покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных сетях	ТЗ ИОКС-2019-С-3-522 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВРС-1	1	С даты заключения договора	25.11.2019	0.001	37 601 061.30	37 601 061.30	ООО "РКС-Инкаминринг"
110	1	42.11	42.11	ПП	СНР	Ф4000034	Тек. ремонт дорож. покрытия (платца) после ликвидации повреждений на водопроводных сетях	ТЗ ИОКС-2019-С-3-525 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВРС-1	1	С даты заключения договора	25.12.2019	0.001	269 700.00	269 700.00	ООО "РКС-Инкаминринг"
111	1	42.11.10.120	42.11	ПП	СНР	Ф4000036	Тек. ремонт асф.бет. покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных сетях	ТЗ ИОКС-2019-С-3-539 (дефектная ведомость, техническое задание, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВРС-2	1	С даты заключения договора	25.11.2019	0.001	33 312 654.00	33 312 654.00	ООО "РКС-Инкаминринг"
112	1	42.11.10.120	42.11	ПП	СНР	Ф4000034	Восстановление тротуарной плитки после ликвидации повреждений	ТЗ ИОКС-2019-С-3-540 (дефектная ведомость, техническое задание, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦВРС-2	1	01.04.2019	25.08.2019	0.001	249 750.00	249 750.00	ООО "РКС-Инкаминринг"
113	1	42.11	42.11	ПП	СНР	Ф4000036	Текущий ремонт асф.бет. покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных сетях	ТЗ ИОКС-2019-С-3-548 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦЖ	1	С даты заключения договора	25.11.2019	0.001	359 640.00	359 640.00	ООО "РКС-Инкаминринг"
114	1	42.11	42.11	ПП	СНР	Ф4000034	Текущий ремонт. Восстановление тротуарной плитки после ликвидации повреждений	ТЗ ИОКС-2019-С-3-549 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	ЦЖ	1	С даты заключения договора	25.11.2019	0.001	59 840.00	59 840.00	ООО "РКС-Инкаминринг"
115	1	43.32.10.110	43.32.10.110	ПП	СНР	г1000004	Кап. ремонт здания 7 очереди разветвляющего хозяйства. Замена оконных блоков	ИТЗ ИОКС-2019-В-3-35 (дефектная ведомость, смета)	ООО "Смарионе коммунальные системы"	НЭС-1	1	01.07.2019	25.07.2019	0.001	2 118 018.86	2 118 018.86	ООО "РКС-Инкаминринг"
116	1	4110	4110	ИП	ПИР	Ф9000036	Реконструкция ПНС	ЗП СНС-2019-ХВ-ИП-1.1.23 с приложениями, сметы	ООО "Смарионе коммунальные системы"	г.о. Самара	1	01.07.2019	25.12.2019	0.001	3 521 788.04	3 521 788.04	ООО "РКС-Инкаминринг"

117	1	4339	4339	ИП	СМР	Ф8000100	Реконструкция ПНС	ТЗ СКС-2019-В-ИП-1.1.23 с приложением	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара	работа	1	01.08.2019	25.09.2020	0.001	132 329 202.38	132 329 202.38	ООО "РКС-Ижевск"
118	1	4110	4110	ИП	ПНР	Ф8000100	Реконструкция КНС	ЗП СКС-2019-В-ИП-3.1 с приложениями, сметы	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара	работа	1	01.07.2019	25.10.2019	0.001	1 082 514.70	1 082 514.70	ООО "РКС-Ижевск"
119	1	4339	4339	ИП	СМР	Ф7000002	Реконструкция КНС	ТЗ СКС-2019-В-ИП-3.1 с приложением	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара	работа	1	01.08.2019	25.10.2019	0.001	43 685 511.46	43 685 511.46	ООО "РКС-Ижевск"
120	1	43.32.10.110	43.32.10.110	ПП	СМР	Ф7000004	Замена оконных блоков и рам в здании башни промывного бара на Ю ПНС	ТЗ МКС-2019-С-3-104, дефектная ведомость, смета, сметы.	ООО "Самарские коммунальные системы"	ПНС	работа	1	01.06.2019	25.06.2019	0.001	364 870.74	364 870.74	ООО "РКС-Ижевск"
121	1	42.2	42	ПП	СМР	Ф7000003	ремонт сребрового механизма отстойника ПНС-1 с заменой цепи отстойника ПО-5, ВО-6	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Расчет стоимости работ Локальный сметный расчет	ООО «НОВОГОР» – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.05.2019	30.09.2019	0.001	10 361 619.11	10 361 619.11	ООО "РКС-Ижевск"
122	1	42.2	42	ПП	СМР	Ф7000003	ремонт сребрового механизма отстойника ПНС-1 с заменой цепи на обруч Вспрыгивающий отстойник ВО-3, ВО-5	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет Ведомость ТМЦ для выполнения работ по объекту	ООО «НОВОГОР» – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.06.2019	31.08.2019	0.001	4 375 872.72	4 375 872.72	ООО "РКС-Ижевск"
123	1	42.2	42	ПП	СМР	Ф7000003	Капитальный ремонт технических задвижек ДУ600 Ру10 и ДУ1000 Ру10 ПНС-4	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет Ведомость ТМЦ Ведомость ресурсов (коллектор) Локальный сметный расчет	ООО «НОВОГОР» – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.07.2019	30.09.2019	0.001	6 822 392.49	6 822 392.49	ООО "РКС-Ижевск"
124	1	42.2	42	ПП	СМР	Ф7000003	Капитальный трубопровод ДУ600 мм с заменой электроприводных задвижек ДУ600 Ру 10 М55,57 ПНС-4 Канальная долина цех №10	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет Ведомость ресурсов Локальный сметный расчет	ООО «НОВОГОР» – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.07.2019	30.09.2019	0.001	3 727 382.10	3 727 382.10	ООО "РКС-Ижевск"
125	1	42.2	42	ПП	СМР	Ф7000003	санация ЦТП водовода «Белозаводское» от ВК №621200004 по ул. Ижевская, 20 до ПЧД за ж/д станцией Д-600м, С-160 м.п.	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Ведомость ресурсов (благотворитель) Локальный сметный расчет (благотворитель) Локальный сметный расчет (санация ЦТП водовода)	ООО «НОВОГОР» – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.06.2019	30.09.2019	0.001	3 079 013.87	3 079 013.87	ООО "РКС-Ижевск"
126	1	42.2	42	ПП	СМР	Ф7000003	санация ЦТП водовода "Балтийский" от ул. Бульварная до Шоссе Коммуналов Д-800 мм	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет (благотворитель) Локальный сметный расчет (санация ЦТП водовода) Ведомость ресурсов (смет)	ООО «НОВОГОР» – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.04.2019	31.07.2019	0.001	8 662 935.76	8 662 935.76	ООО "РКС-Ижевск"
127	1	42.2	42	ПП	СМР	Ф7000015	Санация коллекторных пунктов сети водопровода от камер 10100710203 по ул. Лавина (прямая нитка)	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет (благотворитель) Локальный сметный расчет (санация ЦТП водовода) Ведомость ресурсов (смет)	ООО «НОВОГОР» – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.06.2019	31.08.2019	0.001	2 661 841.49	2 661 841.49	ООО "РКС-Ижевск"
128	1	42.2	42	ПП	СМР	Ф7000003	санация водовода технической воды Д-300 мм от сада "Лесная поляна" до ул. 40 лет Победы	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет (благотворитель) Локальный сметный расчет (санация водовода технической воды) Ведомость ресурсов (смет)	ООО «НОВОГОР» – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.06.2019	31.08.2019	0.001	8 024 332.08	8 024 332.08	ООО "РКС-Ижевск"
129	1	42.2	42	ПП	СМР	Ф7000015	санация/открытая перекладка сети водопровода по ул. Мировозрадаевская - Шинкина (Мировозрадаев, 60) и 308	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет (благотворитель) Локальный сметный расчет (санация/открытая перекладка сети водопровода) Ведомость ресурсов (благотворитель) Ведомость ресурсов (смет)	ООО «НОВОГОР» – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.05.2019	30.06.2019	0.001	338 421.63	338 421.63	ООО "РКС-Ижевск"
130	1	42.2	42	ПП	СМР	Ф7000015	санация/открытая перекладка сети водопровода по ул. Федосеева-Рыбалко Д-300	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет (благотворитель) Локальный сметный расчет (санация/открытая перекладка сети водопровода) Ведомость ресурсов (благотворитель) Ведомость ресурсов (смет)	ООО «НОВОГОР» – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.06.2019	31.07.2019	0.001	543 118.16	543 118.16	ООО "РКС-Ижевск"
131	1	42.2	42	ПП	СМР	Ф7000015	ПД сети водопровода по ул. Г.Оленского от ул. Ельникова до ул. Краснофлотская	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет (благотворитель) Локальный сметный расчет (санация/открытая перекладка сети водопровода) Ведомость ресурсов (благотворитель) Ведомость ресурсов (смет)	ООО «НОВОГОР» – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.06.2019	30.09.2019	0.001	585 074.33	585 074.33	ООО "РКС-Ижевск"

132	1	42.2	42	ПП	СНР	ФГО000015	Смещение ПУ сети водопровода по Серебрянскому переулку (от ул. Пересково до ул. Ленина) д.200 от ул. Солодова до ж/д №7	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет (бюджетное) Локальный сметный расчет (открытая перекладка) Водность ресурса (бюджетное) Водность ресурса (смет)	ООО «НОВОГОР – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.06.2019	31.07.2019	0.001	1 153 088.98	1 153 088.98	000 "РКС-Инициатив"
133	1	42.2	42	ПП	СНР	ФГО000015	Смещение сети водопровода по Коммунальному проспекту (от ул. Пересково до ул. Ленина) д.200 от ул. Солодова до ж/д №7	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет (бюджетное) Локальный сметный расчет (сметная сеть водопровода)	ООО «НОВОГОР – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.06.2019	30.09.2019	0.001	2 777 106.82	2 777 106.82	000 "РКС-Инициатив"
134	1	42.2	42	ПП	СНР	ФГО000003	1. Вспомогательные работы по восстановлению аварийных работ на сетях канализации. 2. Вспомогательные работы по восстановлению аварийных работ на сетях канализации.	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет (смет Б) – 16 шт. Локальный сметный расчет (смет Б) – 16 шт.	ООО «НОВОГОР – Признание»	г. Пермь	шт.	1	15.04.2019	30.10.2019	0.001	43 289 627.04	43 289 627.04	000 "РКС-Инициатив"
135	1	42.2	42	ПП	СНР	ФГО000003	УР системы водоснабжения застраданных сетей насосных агрегатов №1 и №5	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет	ООО «НОВОГОР – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.07.2019	31.08.2019	0.001	2 841 173.41	2 841 173.41	000 "РКС-Инициатив"
136	1	42.2	42	ПП	СНР	ФГО000003	Капитальный ремонт (открытая перекладка) коллектора по нечетной стороне ул. Г. Жисана от ПТН до ул. Хлебозаводская (2 этап)	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет (бюджетное) Локальный сметный расчет (сметная сеть водопровода) Сводный сметный расчет стоимости строительства (Капитальный ремонт коллектора) Сводный сметный расчет стоимости строительства (Капитальный ремонт коллектора) Локальный сметный расчет (бюджетное) Локальный сметный расчет (смет) – 3 шт. Объектный сметный расчет Проектная документация «Капитальный ремонт коллектора по нечетной стороне ул. Г. Жисана от ПТН до ул. Хлебозаводская»: НП.ИП-2015_45_11-15_4-ПТО2 НП.ИП-2015_45_11-15_4-ПТО2 НП.ИП-2015_45_11-15_4-ПТО2 НП.ИП-2015_45_11-15_4-ПТО2 Инициатива: «Восстановление изношенности ПТН-ИП-2015/45/11-15/4-ПТО2»	ООО «НОВОГОР – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.05.2019	31.05.2020	0.001	96 800 308.18	96 800 308.18	000 "РКС-Инициатив"
137	1	42.2	42	ПП	СНР	ФГО000003	Открытая перекладка самотечной дворовой сети по адресу Панфилова, 176	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет (бюджетное) Локальный сметный расчет (открытая перекладка самотечной дворовой сети) Водность ресурса (бюджетное) Водность ресурса (смет)	ООО «НОВОГОР – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.04.2019	30.06.2019	0.001	1 406 955.28	1 406 955.28	000 "РКС-Инициатив"
138	1	42.2	42	ПП	СНР	ФГО000003	Смещение канализационного коллектора Д1000мм период ПН «Юбилей» (правая нитка, длина 240 п.м.)	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет (бюджетное) Локальный сметный расчет (бюджетное) Водность ресурса	ООО «НОВОГОР – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.04.2019	31.07.2019	0.001	8 379 694.29	8 379 694.29	000 "РКС-Инициатив"
139	1	42.2	42	ПП	СНР	ФГО000015	Перекладка методом ГНБ водопровода по ул. Лядовская, Д=160 мм, L=510 м	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет (бюджетное) Локальный сметный расчет (сметная сеть водопровода) Водность ресурса (бюджетное) Водность ресурса (смет)	ООО «НОВОГОР – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.06.2019	31.10.2019	0.001	6 809 529.89	6 809 529.89	000 "РКС-Инициатив"
140	1	42.2	42	ПП	СНР	ФГО000015	Перекладка методом ГНБ ввода водопровода на д/сад по ул. Лядовская, 114 Д=63 мм, L=98 м	Техническое задание Дефектная ведомость График производства работ Локальный сметный расчет (бюджетное) Локальный сметный расчет (сметная сеть водопровода) Водность ресурса (бюджетное) Водность ресурса (смет)	ООО «НОВОГОР – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.05.2019	31.08.2019	0.001	1 017 734.05	1 017 734.05	000 "РКС-Инициатив"
142	1	42.2	42	ИП	СНР	ФГО000003	Реконструкция осветных сооружений микрорайона «Новые Ляды»	Техническое задание Дефектная ведомость – 6 шт. График производства работ Сводный сметный расчет стоимости строительства Объектные сметные расчеты: ОС-2.1 Производственный корпус ОС-2.2 Производственный корпус ОС-2.3 Производственный корпус Помещение площадью: ОС-2.5 Иловая площадка, ОС-2.6 Низовая станция; ОС-7.1 Благоустройство; ОС-6.1 Наружные сети электроснабжения Локальные сметные расчеты Проектная документация (Наружные электрические освещение, опись сооружений в поселке Новые Ляды) Проектная документация («Реконструкция канализационных осветных сооружений в поселке Новые Ляды») Рабочая документация 590103-6-2-0-ТХ (Площадка) Рабочая документация 590103-6-2-41-1-ТХ (Данные решения) Рабочая документация 590103-6-2-41-1-ТХ (Помещение) Рабочая документация 590103-6-2-69-1-ТХ (Блок осветных сооружений) Рабочая документация 590103-6-2-69-1-ТХ (Блок осветных сооружений) Рабочая документация 590103-6-2-69-1-ТХ.Н1 Рабочая документация 590103-6-2-86-1-НОК.И (Производственный корпус) Рабочая документация 590103-6-2-86-1-НОК.И (Производственный корпус) Рабочая документация 590103-6-2-86-1-ТХ (Производственный корпус) Рабочая документация 590103-6-2-86-1-ТХ (Производственный корпус)	ООО «НОВОГОР – Признание»	г. Пермь	шт.	1	01.01.2019	31.12.2019	0.001	57 781 528.35	57 781 528.35	000 "РКС-Инициатив"

143	1	42.2	42	ИП	СМР	Реконструкция систем подачи воздуха на БЭС "Гладенов" СМР по замене воздушных систем	Техническое задание График производства работ Локальный сметный расчет (Модернизация воздухоподогревателя АВС-14; замена воздушной системы) Локальный сметный расчет (Модернизация воздухоподогревателя АВС-15; замена воздушной системы) Сводный сметный расчет стоимости строительства Проектная документация 3220-6-46-ТХ	ООО «НОВОТОР – Прикамье»	г. Пермь	шт.	1	01.02.2019	31.07.2019	0.001	8 670 045.85	8 670 045.85	ООО "РКС-Инжиниринг"
144	1	42.2	42	ИП	СМР	1. Строительно-монтажные работы по проекту 110-1012/09-661-2014 Реконструкция РНС-2 Модернизация воздушной системы (1 этап реконструкции); 2. Строительно-монтажные работы по проекту 110-2012/09-661-2014 Реконструкция РНС-2 основное здание. Реконструкция кабельных линий системы электропитания (1 этап реконструкции) по проекту шифром 11-07-3С (2 этап реконструкции)	Сводный сметный расчет стоимости строительства Объектный сметный расчет 02-01 ОС Дефектные работы Временная КНС 02-02 ОС Временная КНС 02-03 ОС РНС-2 Объектный сметный расчет № 06-02 Локальный сметный расчет (Модернизация воздухоподогревателя) Локальный сметный расчет (Нарушения канализации) Проект КЛ-6 РНС-2 ПД Рабочая документация КЛ-6 РНС-2 Проектная документация Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ	ООО «НОВОТОР – Прикамье»	г. Пермь	шт.	1	01.04.2019	25.12.2021	0.001	317 149 315.69	317 149 315.69	ООО "РКС-Инжиниринг"
145	1	74.20.36.990	71.12	ИП	ПНР	Проектирование, автоматизированная система управления и контроль (АСУ) на НСК-1, НСК-4»	ТЗ, сметы	ООО "Торнадо-маш"	г. Пермь	шт.	1	4 месяца с момента заключения договора	4 месяца с момента заключения договора	0.001	327 846.83	327 846.83	ООО "РКС-Инжиниринг"
146	1	74.20.36.990	71.12	ПП	ПНР	На проектирование, автоматизированная система управления и контроль (АСУ) на НСК-1, НСК-4» Комплексная насосная станция и ст. Коллективной насосной станции по ул. Ваурина до ул. Карпинского ВК-21 (участок протяженностью 250 п.м., прохождение под пл. Ленина)	ТЗ, сметы	ООО "Торнадо-маш"	г. Пермь, пл.Ленина	шт.	1	с момента заключения договора	2 месяца с момента заключения договора	0.001	412 096.46	412 096.46	ООО "РКС-Инжиниринг"
147	1	74.20.36.990	71.12	ПП	ПНР	разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования в здании решеток 1-й очереди на ОС-3	ТЗ, сметы	ООО "Торнадо-маш"	г. Пермь, ул.Сквозная, 27	шт.	1	с момента заключения договора	2 месяца с момента заключения договора	0.001	941 325.12	941 325.12	ООО "РКС-Инжиниринг"
148	1	43.22.11	42.21	ИП	СМР	На строительство очистных сооружений по прокладке трубопровода с коллектора, относящегося к НСК-3 на самотечный участок напорно-самотечного коллектора НСК-4.	ТЗ, сметы	ООО "Торнадо-маш"	ОАО	шт.	1	с момента заключения договора	2 месяца с момента заключения договора	0.001	17 413 593.98	17 413 593.98	ООО "РКС-Инжиниринг"
ИТОГО														0.001	1 475 372 891.25	1 475 372 891.25	

Условия выполнения работ/оказания услуг согласно проекту договора в составе конкурсной документации

Председатель Комиссии:

Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:

Мутафин А.А.