

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной
процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 988
город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	07.08.2020	24.08.2020	13:00	РКСМ-1059	32009388824	Открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда для нужд ООО «Самарские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы» и ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1059	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 2

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Самородская В.В.
Моисеев А.В.
Мутафян А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена, Прописать формулу оценки согласно критериям оценки и сопоставления заявок	Оценка заявки, балл по критерию 2-размер выручки участника.	Итоговый балл	Решение комиссии о признании победителем номер заявки и уменьшения степени выгоды/выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора	Принадлежность заявки к СМСП (указать тип: микро, малое, среднее)
1	58 484 981.28	1	58 484 981.28	0	20.08.2020 17:29	допустить	0.90	0.10	1.00	Победитель, Номер 1	нет

1	58 484 981.28	2	58 484 981.28	0	21.08.2020 17:34	Отказать в допуске на основании: 1. отсутствия обеспечения заявки согласно п.9 Приложения 4 и п.16 информационной карты закупочной документации. 2. Непредоставления обязательных документов согласно п.1 Приложения 4 и Приложению 3 (Справка о кадровых ресурсах, справка об опыте работ).	X	X	не присваивается
---	---------------	---	---------------	---	------------------	--	---	---	------------------

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Коэффициент снижения	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)
		Капитальный ремонт плит перекрытия отстойников № 28, 29	ООО «Самарские коммунальные системы»	г. Самара, ул. Сол. Армии, 298	90 календарных дней с даты подписания договора	0.00	25 202 984.16
		Строительство участка сети водопровода ДУ300мм от КП(суп.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти. (3-4 очередь. 1-го этапа, мероприятия ИП 2019-2021г.г.).	ООО "Волжские коммунальные системы"	РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина и ул. Л. Толстого	- выполнение работ по СМР - 120 календарных дней с момента заключения договора. - выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства - с 13.05.2021г. по 11.06.2021г.	0.00	7 580 402.00
		Модернизация существующей системы АСУ ТП ИС на объекте водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП.	ООО "Волжские коммунальные системы"	РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Коммунальный район, водозабор «Федоровский»	120 календарных дней с момента заключения договора.	0.00	5 889 024.06
		Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти.	ООО "Волжские коммунальные системы"	РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Радищева (от ул. Победы до ул. Новомаршальская)	- выполнение работ по СМР - 120 календарных дней с момента заключения договора. - выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства - с 13.05.2021г. по 11.06.2021г.	0.00	10 317 751.00
		Строительство сети водопровода от проектируемой сети водоснабжения (с расчетным внутренним диаметром не менее 300 мм) по ул. Подвальных до территории водоснабжения сетей жилого дома по ул. Павлодаров, 80 (1, 2 этажи)	ООО "НОВОТОР-Примамье"	г. Пермь, ул. Павлодаров, 80	30 дней с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, строительно-монтажные работы - 9 дней, с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Примечание: работы допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязности.	0.00	1 310 596.15
1	1	Строительство блочной сети водоснабжения (с внутренним диаметром не менее 300мм) по ул. Подвальных от жилого района здания по адресу ул. Давыдовская, 43 до жилого района здания по проспекту Давыдовского, 33	ООО "НОВОТОР-Примамье"	г. Пермь, ул. Павлодаров, 80	50 дней с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, строительно-монтажные работы - 30 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Примечание: работы допускается проводить параллельно с	0.00	3 892 215.32

	Строительство сети водопровода от существующей дворовой сети водопровода Д-150 мк жилого дома по проспекту Делаваристов, 43 до первых колодез на выпусках канализации жилого дома по ул. Подводников, 80 (1, 2 этажа)	ООО "НОВОГОР-Примье"	г. Пермь, ул. Подводников, 80	54 дня с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, строительно-монтажные работы 24 дня с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Проведение работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязности.	0,00	2 645 732,89
	Строительство сети водопровода от существующей дворовой сети водопровода Д-150 мк по ул. Подводников до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. КИМ, 606	ООО "НОВОГОР-Примье"	г. Пермь, ул. КИМ, 606	48 дней, с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней, с даты заключения договора, строительно-монтажные работы - 18 дней, с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Проведение работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязности.	0,00	1 410 835,46
	Строительство сети водопровода от существующей дворовой сети водопровода Д-150 мк в районе административного здания по ул. КИМ, 606 до первого колодез на выпуске канализации жилого дома по ул. КИМ, 606	ООО "НОВОГОР-Примье"	г. Пермь, ул. КИМ, 606	43 дня с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, строительно-монтажные работы 13 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Проведение работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязности.	0,00	235 440,40
	Итого, руб., без НДС.			0,00		58 484 981,44

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ (безымянных услуг) недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является неотъемлемой частью Подраздника в отношении увеличения или уменьшения количества Производства.

Срок действия настоящей оферты Заказчика составляет 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявки на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работ; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель

Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:

Мутафин А.А.

Дата подписания

31.08.2020г.