

ПРОТОКОЛ

подведения итогов по закупочной процедуре (ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола

город

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистровый номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "Волжские коммунальные системы"	08.08.2022	15.08.2022	10:00	68	32211605581	Запрос котировок №68 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку аккумуляторных батарей к транспортным средствам, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»	RUB

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бадьянов А.Г.

Члены Комиссии: Прасолов Т.К.

Данилкин К.В.

Соколенова Ю.М.

Секретарь Комиссии: Алисов Д.В.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС (руб.)	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС (руб.)	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию - цена.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) для победителя
1	283 857,61	1			254 773,33	11.08.2022 12:19	допуск		1	микро
		2			279 129,33	15.08.2022 08:47	допуск		2	малое


По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:


- 1) Признать закупку состоявшейся
2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ лота	Идентификационный номер участника	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров /график поставки товаров	Цена заявки, без НДС (руб.)
1	1	в течение 14 календарных дней с момента подписания договора	254 773,33

Условия оплаты: в течение 7 (семи) рабочих дней по факту поставки.
Опцион: Не предусмотрен

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бялянов А.Г.

Секретарь Комиссии:  Аносов Д.Р.

Дата подписания протокола: 16.08.2019.