

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТоговый протокол)

№ протокола **1318**

город **Москва**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	26.08.2022	12.09.2022	10:00	РКСМ-1357	32211649114	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ для нужд ООО «Волжские коммунальные системы» и ООО «Самарские коммунальные системы»	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Самородская В.В.
Монсеев А.В.
Петропавловский

Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. **да**

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лог	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию - выручка. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	101 389 202.00	1			101 389 202.00	0.0000%	08.09.2022 16:44	Допуск	0.9000	0.1000	1.0000	Победитель, Первое место	нет

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку состоявшейся

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ.	Коэффициент снижения
1	1	1	Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 600 мм (ж/б) по ул. Энергетиков. 1 этап работ: участок от КК-8 до КК-12, Комсомольский район г.о.Тольятти	ООО "Воляжские коммунальные системы"	РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Энергетиков	Не более 60 календарных дней с момента заключения договора подряда	16 666 461.00	0.0000%	1
2			Капитальный ремонт водопроводных сетей (санация) водовода №В-51 по ул. Тухачевского от дома № 28 до дома № 54.	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, по ул. Тухачевского от дома №28 до дома №54	90 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ	34 626 946.00	0.0000%	1
3			Капитальный ремонт водовода по пр. Кирова от ул. Стара-Загора до Московского шоссе		г. Самара, по пр. Кирова от ул. Стара-Загора до Московского шоссе	60 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ	31 573 607.00	0.0000%	1
4			Капитальный ремонт линии водопроводной уличной по ул. Стара-Загора от к/т «Шипка» до ул. Ново-Вокзальной		г. Самара, по ул. Стара-Загора от к/т «Шипка» до ул. Ново-Вокзальной	30 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ	18 522 188.00	0.0000%	1
Итого по Лоту 1, руб. , без НДС.							101 389 202.00		

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является неотъемлемой частью Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последующего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения, должно быть указано: наименование работ; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель
Комиссии:  Бычкова О.Н.

Секретарь
Комиссии:  Колесникова О.Г.

Дата
подписания
протокола: 13.09.2022г.