

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре  
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1367

город Москва

Информация о закупке:

| Организатор закупки | Дата публикации | Дата вскрытия | Время вскрытия | Номер закупки | Реестровый номер | Наименование закупки  | Валюта |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---|--------|
| ООО "РКС-Холдинг"   | 08.12.2022      | 26.12.2022    | 10:00          | РКСМ-1398     | 32211934821      | Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье», ООО «Волжские коммунальные системы», АО «ПКС-Тепловые сети» | РУБ.   |

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.  
 Члены Комиссии: Калмыков Е.Г., Самородская В.В., Монсеев А.В., Петропавловский С.А.  
 Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

| Лот | Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС | Номер заявки | Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА | ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА | Цена заявки без НДС | Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ. | Дата и время подачи коммерческого предложения | Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации) | Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации. | Оценка заявки, балл по критерию - выручка. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации. | Итоговый балл. | Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора | Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) |
|-----|--|--------------|---|--------------------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|----------------|---|--|
| 1   | 183 465 036.49                                     | 1            |   |                                      | 183 465 036.49      | 0.0000%  | 23.12.2022 11:27                              | Допуск  | 0.9000   | 0.1000  | 1.0000         | Победитель, Первое место  | нет  |

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку состоявшейся

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

| № п/п | № лота | Идентификационный номер участника | Наименование работ   | Заказчик                 | Город выполнения работ                         | Сроки выполнения работ   | Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.) | Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ. | Коэффициент снижения |
|-------|--------|-----------------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| 1     | 1      | 1                                 | Строительство сетей водоснабжения для подключения жилых домов по ул. Серебристая, 12, 14 в квартале 3.3 в жилом районе «ИВА-1» в Мотовилихинском районе г. Перми | ООО "НОВОГОР - Прикамье" | г. Пермь, ул. Серебристая, 12, Серебристая, 14 | 1) производство работ: 84 дня с 15.03.2023г., в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 15.04.2023г.; строительно-монтажные работы – 54 дня с 15.04.2023г.<br>2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ.<br>Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности   | 5 746 683.00                                 | 0.0000%  | 1                    |
| 2     |        |                                   | Строительство водоотведения для подключения жилых домов по ул. Серебристая, 12, 14 в квартале 3.3 в жилом районе «ИВА-1» в Мотовилихинском районе г. Перми       | ООО "НОВОГОР - Прикамье" | г. Пермь, ул. Серебристая, 12, Серебристая, 14 | 1) производство работ: 96 дней с 15.03.2023г., в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 15.04.2023г.; строительно-монтажные работы – 66 дней с 15.04.2023г.<br>2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ.<br>Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности | 7 639 368.00                                 | 0.0000%  | 1                    |
| 3     |        |                                   | Реконструкция самотечного Коллектора №21 Д400мм по Луныевской от Сивкова до Самолетной (Инв № 1271)  | ООО "НОВОГОР - Прикамье" | г. Пермь                                       | 6 месяцев с даты заключения договора   | 37 696 695.35                                | 0.0000%  | 1                    |
| 4     |        |                                   | Реконструкция самотечного коллектора №30 Д400мм по Самолетной от ж/дома Самолетная-56 до Сивкова (Инв № 1415)  | ООО "НОВОГОР - Прикамье" | г. Пермь                                       | 6 месяцев с даты заключения договора   | 33 724 033.31                                | 0.0000%  | 1                    |
| 5     |        |                                   | Капитальный ремонт с заменой рабочей цепи, скребков, приводной цепи Песколовки очередь ПНОС со скребковыми системами Finnchain №1,2,3                            | ООО "НОВОГОР - Прикамье" | г. Пермь                                       | 1.05.2023-30.09.2023   | 7 931 403.24                                 | 0.0000%  | 1                    |
| 6     |        |                                   | Восстановление благоустройства после аварийных работ на сетях водопровода и Лабораторные испытания асфальтобетонного покрытия на сетях водопровода               | ООО "НОВОГОР - Прикамье" | г. Пермь                                       | с 15.04.2023 по 31.10.2023   | 52 563 730.00                                | 0.0000%  | 1                    |

| № п/п                                   | № лота | Идентификационный номер участника | Наименование работ   | Заказчик                            | Город выполнения работ  | Сроки выполнения работ                        | Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.) | Коэффициент снижения* — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с ИМЦ | Коэффициент снижения |
|---|--------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|
| 7                                       |        |                                   | Капитальный ремонт напорного коллектора Ду500 мм (железобетон) КНС-1 от т.А до КК-3, инв. № 30777 (санацией методом «сублайн»)   | ООО "Волжские коммунальные системы" | Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, р-не кольца Ярославская -Громова | май-август 2023г.                             | 3 375 012.00                                 | 0.0000%  | 1                    |
| 8                                       |        |                                   | Капитальный ремонт сети водопровода 2Ду150мм от точки А в районе ЦТП-21 (ул. Мурысева, 83б) до точки Б в районе жилого дома №83 ул. Мурысева, методом ГНБ(инв.№012269) | ООО "Волжские коммунальные системы" | Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул.Мурысева 83а                  | август 2023г.                                 | 1 424 171.00                                 | 0.0000%  | 1                    |
| 9                                       |        |                                   | Восстановление а/б покрытия, газона после производства земляных по замене сетей водоотведения  | ООО "Волжские коммунальные системы" | Самарская область, г. Тольятти, Центральный и Комсомольский р-ны                    | май-октябрь 2023г.                            | 600 000.00                                   | 0.0000%  | 1                    |
| 10                                      |        |                                   | Восстановление а/б покрытия, газона после производства земляных по замене сетей водоснабжения  | ООО "Волжские коммунальные системы" | Самарская область, г. Тольятти, Центральный и Комсомольский р-ны                    | май-октябрь 2023г.                            | 3 000 000.00                                 | 0.0000%  | 1                    |
| 11                                      |        |                                   | Реконструкция тепловой сети от К-1-27 до ТК-12   | АО "ПКС-Тепловые сети"              | г. Петрозаводск   | с даты подписания договора до 01.10.2023 года | 29 763 940.59                                | 0.0000%  | 1                    |
| <b>Итого по Лоту 1, руб. , без НДС.</b> |        |                                   |  |                                     |   |   | <b>183 465 036.49</b>                        | <b>0.0000%</b>   |                      |

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения синичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг неопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является безысходной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Завлечение Заказчика об использовании опциона является акцентом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При неиспользовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения, либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель  
Комиссии:  Бычкова О.Н.

Секретарь  
Комиссии:  Колесникова О.Г.

Дата  
подписания  
протокола: 26.12.2022г.