ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1371

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	16.12.2022	17.01.2023	13:00	РКСМ-1400	32211964424	Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ для нужд ООО "Волжские коммунальные системы" и ООО "НОВОГОР-Прикамье"	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка по Лоту 1

2 заявки по Лоту 2

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Самородская В.В.
Моисеев А.В.
Петропавловский С.А.

Секретарь Комиссии: Колесникова О. Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота , без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ.	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Причины отказа в допуске	Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию 2 - выручка. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию 3 - кпал персонал	Оценка заявки, балл по критерию 4 - опыт	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	2 916 666.67	1			2 916 666.67	0.0000%	16.01.2023 14:06	Допуск	-	0.7000	0.1000	0.1000	0.1000	1.0000	Первое место, Победитель	-
2	4 482 532.54	1			3 137 772.78	-30.0000%	19.01.2023 16:11	Допуск	-	0.9000	0.0054			0.9054	Первое место, Победитель	микро
		2			3 641 666.67	-18.7587%	19.01.2023 15:26	Допуск	-	0.7755	0.1000			0.8755	Второе место	малое

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) **Признать закупку состоявшейся**

2) **Признать победителем закупки следующую заявку:**

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость.	Коэффициент снижения
1	1	1	Разработка концепции с ТЭО на строительство сооружений водоподготовки на водозаборах подземных вод Центрального и Комсомольского районах г.о. Тольятти	ООО "Волжские коммунальные системы"	Самарская область, г. Тольятти, Центральный и Комсомольский районы	180 дней с даты заключения договора	2 916 666.67	0.0000%	1.0000
	Итого по Лоту 1, руб., без НДС.						**2 916 666.67**	**0.0000%**	**1.0000**
1	2	1	Проектирование и вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения: сооружения БОС п.Новые Ляды 1.Разработка проекта организации работ по сносу объектов капитального строительства выведенных из эксплуатации очистных сооружений п. Н. Ляды	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь БОС п.Н. Ляды	9 месяцев с даты заключения договора	3 137 772.78	-30.0000%	0.7000
	Итого по Лоту 2, руб., без НДС.						**3 137 772.78**	**-30.0000%**	**0.7000**

Условия оплаты: **в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.**

Опцион: **Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.**
Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.
Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.
Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:
При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшении либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.
С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.
В заявке на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.
Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии: _____ Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 23.01.2023г.